南通兴东国际机场嵌缝料维修工程采购项目
第一章 采购公告
南通机场集团有限公司对嵌缝料维修工程进行比选方式采购，欢迎符合条件的供应商参加。

一、项目内容

项目编号：2025068-GC-JCJT
项目名称：南通兴东国际机场嵌缝料维修工程采购项目
采购预算：人民币陆拾玖万叁仟玖佰元整（￥693900.00）
项目清单：详见第三章项目需求
二、资格要求

1、资质条件：

1.1投标人具有独立承担民事责任的法人资格（提供营业执照复印件加盖公章）；

1.2具备建设行政主管部门颁发的民航机场场道工程专业承包贰级以上（含贰级）资质（须提供复印件并加盖投标人单位公章）；

1.3具备有效的安全生产许可证（须提供复印件并加盖投标人单位公章）；
1.4拟派项目经理须具有国家二级建造师注册证书，具备有效的安全生产考核合格证书（B证），以及开标前三个月在本单位的社保缴纳证明（须提供复印件并加盖投标人单位公章）；
2、财务要求：投标人具有健全的财务会计制度（提供2024年度的财务审计报告）；

3、商业信誉：投标人具有良好的商业信誉（未被信用中国等列入失信被执行人、企业经营异常名录、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单，没有因违反招投标规定被行政处罚且在公示期内，投标人提供证明材料）；

4、履约能力：投标人具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供2020年1月1日以来4E（含）以上等级民用运输机场嵌缝料维修业绩，并提供合同复印件）；

5、其他要求：有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（投标人提供开标前三个月的缴纳税收和社会保障资金的记录材料）；

6、本次招标不接受联合体投标；

7、具有投资参股关系的关联企业，或具有直接管理和被管理关系的母子公司，或同一母公司的子公司，不予同时参加本项目投标；法人代表为同一人的两个及以上公司，不予同时参加本项目投标。

三、文件获取

1、采购文件获取时间：自公告发布之日起；

2、采购文件获取方法：在南通兴东国际机场官网上自行下载。

四、文件递交

1、递交截止时间：2025年6月10日【14:00】（开标时间同上）；

2、文件递交地点：南通兴东国际机场办公楼208室（开标地点同上）；

3、文件递交方式：邮寄递交（不见面）；

4、逾期送达的或者未送达指定地点的招标文件，采购人不予受理。 

五、公告媒体

本次采购公告在南通兴东国际机场官网上发布 

六、联系方式

招标咨询 杨蓓娟 电话：0513-86860217
地址：江苏省南通市兴东国际机场办公楼431室

技术咨询 刘  春 电话：15371774091

采购监督 耿舒波 电话：0513-86560293
                                 采购人：南通机场集团有限公司

                                         2025年5月28日

第二章 投标须知

一、澄清与修改

1、响应供应商应仔细阅读和检查比选文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应在评审前以质疑函要求采购人对比选文件予以澄清。

2、如果澄清发出的时间距文件递交截止时间不足5个工作日，采购人相应延长响应截止时间。

3、比选文件的修改和澄清将在南通兴东国际机场官网公布，补充文件将作为比选文件的组成部分，并对响应供应商具有约束力。

二、质疑与答复

1、响应供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以在评审前，以书面形式向采购人提出质疑；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

2、质疑人、质疑函应当一次性提出同一环节的质疑，质疑必须以参加本次采购项目的响应供应商法定代表人或授权代表（响应文件中所确定的）原件送达的方式提交，未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等）采购人有权不予受理。

3、采购人收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，采购人将告知质疑人进行补正。质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者在法定期限内未重新提交质疑函的，为无效质疑，采购人有权不予受理。

4、对于内容、格式符合规定的质疑函，采购人应当在收到供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

三、招标文件

比选文件第四章响应文件格式有提供格式的应采用提供的格式编写，未提供格式的响应供应商可自行确定格式。

1、响应文件组成

★价格包（一正一副）

（1）报价单；

（2）响应函。

★资格审查包（一正一副）

法定法人代表响应的：提供法定代表人身份证明书和法定代表人身份证复印件；

非法人代表响应：提供法定代表人授权委托书和响应人代表身份证复印件。

（3）响应人承诺书；

（4）提供第一章采购公告中资格要求中的1-5项所需的材料；

（5）响应人为响应人代表缴纳社保的证明，提供开标前三个月的缴纳社会保障资金的记录材料。法定代表人参加响应的，不用提供其缴纳社保的证明。

★商务技术包（一正一副）

（1）技术偏离表；

（2）按技术要求所需提供的材料；

（3）商务偏离表；

（4）按商务要求所需提供的材料；

（5）其他比选文件要求和响应人自认为应该提供的材料。

2、响应文件编制

（1）响应文件的正本和副本均可双面打印，字迹应清晰易于辨认，并在响应文件封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本”。正本与副本应分别装订成册（不可散装或有活页），并编制目录及页码，正本和副本有不一致之处，以正本为准。

（2）响应文件应用不褪色的A4（图纸除外，若页面大于A4，应叠成A4页面大小）材料书写或打印，响应文件副本可为正本（经签字盖章后）的复印件。

3、响应文件签署

（1）响应文件封面或者扉页、响应函及其附录及相应有要求的部位均应加盖单位章并经法定代表人或其授权的代理人签字确认（签字可使用签名章代替）。

（2）响应文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由响应供应商的法定代表人或其授权的代理人签字确认。

4、响应文件密封

（1）响应文件封套加贴封条，并在封套的封口处加盖响应供应商单位章。

（2）响应文件及材料原则上分3个封套递交，“价格包”、“资格审查包”、“商务技术包”。

5、响应文件标记

响应文件的封套上应写明的其他内容：

采购人名称、标段项目名称、响应供应商的名称及“价格包”、“资格审查包”、“商务技术包”

（2）在年月日时分前（即评审时间）不得开启。

四、投标报价

1、投标有效期。递交招标文件截止之日起的60天；

2、最高含税限价为：人民币陆拾玖万叁仟玖佰元整（￥693900.00），含税报价不得超过限价；

3、投标人对本次嵌缝料维修工程进行报价，报价包含与项目相关的所有费用，包括但不限于材料、工具、人员工资、差旅、包装物、运输、辅材、税款、检测、调试等。

五、开标程序

1、开标截止时间后公布递交投标文件的投标人名称；

2、招标人代表对所有投标文件的密封、标记等情况进行核查，记录在案，并由评委签字确认；

3、评标委员对投标人资格、响应性进行审查，对合格投标人的响应文件进行技术评分；

4、按照宣布的开标顺序当众开标，公布有效投标人名称、标段名称、投标报价及其他内容，并记录在案；

5、公布采购结果。

若投标人现场未提出异议，则认为投标人已确认宣读的内容。

六、评标方法

以综合评分法评标，以税前价格为评标价。

	条款内容
	编列内容

	分值构成(总分100 分)
	评分因素
	分值

	
	投标价格
	80

	
	商务技术响应
	20

	评标基准价计算方法
	评标价的计算步骤：
（1）评标价的确定：评标价=投标报价（税前）
（2）有效评标价的确定所有通过评审的投标文件的评标价（税前）为有效评标价
（3）评标基准价的计算：所有有效评标价去掉一个最高值和一个最低值后的算术平均值即为有效评标基准值（如果有效评标价＜7家（不含）时，则计算时不去掉最高值和最低值）

	投标报价偏差率计算方法
	平均值：偏差率=100% ×（投标人评标价-评标基准价）/评标基准价

	评分因素、分值权重及评分标准

	评分因素
	分值
	评分标准

	评标价
	80分
	平均值：以评标基准价为基准分80分，然后根据以下规定，求出各投标单位的报价得分（报价得分值保留二位小数，最小计分单位为0.01分）：
①报价每高出基准价1%，基准分减1分；按插值法计算。
②报价每低于基准价1%，基准分减0.5分；按插值法计算。



	施工组织设计及

技术方案措施
	16分
	1.本项没有施工技术方案的不得2分；有施工技术方案但不不能图文并茂表述本工程特点、不完全合理、不完全可行的扣0.1-1.5分；

2.没有劳动力安排计划、施工机械、材料供应计划及质量保证措施的不得1分；有劳动力安排计划、施工机械、材料供应计划及质量保证措施但不尽符合本工程特点、不完全合理、不完全可行的扣0.1-0.8分；

3.没有合理化施工建议不得1分；有合理化施工建议但不尽符合本工程特点、不完全合理、不完全可行的扣0.1-0.8分；

4.没有确保施工质量措施不得2分；有确保施工质量措施但不尽符合本工程特点、不完全合理、不完全可行的扣0.1-1.5分；

5.没有施工进度计划及确保工期的技术组织措施的不得1分；有施工进度计划及确保工期的技术组织措施但不尽符合本工程特点、不完全合理、不完全可行的扣0.1-0.8分；

6.没有不停航施工方案与措施不得2分；有不停航施工方案与措施但不尽符合本工程特点、不完全合理、不完全可行的扣0.1-1.5分；

7.没有确保确保文明施工措施、环境保护措施、FOD防范措施的不得3分；有确保文明施工措施、环境保护措施、FOD防范措施，但不尽符合本工程特点、不完全合理、不完全可行的扣0.1-2.5分；

8.没有季节性施工方案（雨季）的不1分；有季节性施工方案（雨季）的但不尽符合本工程特点、不完全合理、不完全可行的扣0.1-0.8分；

9.没有项目管理人员及技术人员职责分工的不得2分，项目管理人员及其他主要技术人员职责分工不合理扣0.1-1.5分；

10.根据机场飞行区的实际运行情况提供：(1)人员车辆管理方案；(2)证件管理方案；(3)空防安全管理方案；没有安全管理方案的不得1分；有安全管理方案但内容不全的、不尽符合本工程特点、不完全合理、不完全可行的扣0.1-0.8分。

	企业业绩
	4分
	投标人近三年（2022.1.1-投标截止日止）须完成过4E级（含）以上国内运输机场嵌缝料施工业绩且合同金额在70万元及以上的，每提供1个业绩得1分，最多得4分

注：需提供中标通知书及施工合同、竣工证明资料（中标通知书、施工合同或工程接收证书或工程竣工验收证书或验收报告或业主证明）复印件。

	备注
	1、技术响应部分最小计分单位为0.1分。
2、评标委员会成员评审计分工作实行实名制。将所有评标委员会成员评分的算术平均值作为投标人的综合得分，评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”；评标委员会按每个投标人的综合得分从高到低进行排序，并据此推荐中标候选人。


七、合同授予

1、定标方式

（1）评标委员会提出的书面报告，按得分由高到低顺序推荐3个中标候选人，招标人根据得分第一的确定为中标人。

（2）如果得分第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同或者招标文件规定应当提交履约担保而在规定期限未能提交的，招标人将依法确定得分第二的中标候选人为中标人，依此类推，当所有中标候选人因上述原因不能签订合同的，招标人将依法重新招标。

2、中标公示

在南通兴东国际机场官网上公布采购结果，公示期为3日。

3、履约担保

在签订合同前，中标人应向招标人提交履约金，中标人不能提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。履约金在合同履行完成后无息退还。

4、签订合同

中标人应当自中标公示结束之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件与招标人订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

八、无效投标、废标、重新招标和不再招标

1、无效投标

（1）未提交投标保证金的（若有要求）；

（2）招标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（3）投标人在报价时采用选择性报价；

（4）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（5）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（6）招标文件含有采购人不能接受的附加条件的;

（7）未通过符合性检查的；

（8）不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的；

（9）法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

2、废标

（1）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（2）因重大变故，采购任务取消的；

（3）评选委员会认定比选文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

3、重新采购

（1）响应截止时间止，有效响应人少于3个的；

（2）经评选委员会评审后否决所有比选文件的；

（3）符合国家、省、市采购比选文件中规定情形，导致成交结果无效，并且应当重新采购的。

4、不再采购

（1）重新采购后有效响应人仍少于3个的；

（2）重新采购后有效响应人只有2个的，符合比选的继续进行；
（3）重新采购后有效响应人只有1个的，改为商务谈判。

第三章 项目需求

一、项目概述

南通机场集团有限公司拟对滑行道：T滑（Ⅲ区段）、L滑；客机坪：Ⅱ区（301-310号机位）、Ⅲ区（312-318号机位）道面失效嵌缝料进行更换养护。依据《民用机场飞行区场地维护指南》(AC-140-CA-2010-3)要求，原旧灌封材料清除、接缝处扩缝、填入背称条、填入灌封材料等。工程量约4.5万米。现拟比选方式采购，欢迎合格供应商参加投标。

二、施工要求

1.承包人必须仔细阅读《民用机场不停航施工管理规定》文件，严格遵照“民用机场飞行区技术标准”（MH5001-2021）有关规定，结合本工程特点制订切实有效的保护措施，确保飞行安全和机场正常运行。承包人中标后一周内必须编制并上报该项目的不停航施工方案。本工程施工期间承包人必须严格遵守机场有关禁区施工的有关规定。承包人与发包人在签定本合同的同时，必须根据《民用机场不停航施工管理规定》的要求与发包人签订安全协议，保证飞行安全和航班正常运行。

2.为确保禁区安全和统一管理，进入禁区施工的工作人员除需办理禁区临时通行证外，还必须穿着统一的反光背心，夜间进入施工区域的车辆需自行配置黄色蜗牛式警灯。施工现场应对夜间照明及禁行灯光、标志等设施进行合理规划，人员使用道路与车辆使用道路应用明显标识进行隔离，做到人车分流，所需费用由承包人自行考虑，发包人不另行支付。

3.施工场地每天收工后必须及时完成清理保洁工作，不允许有任何松散的颗粒落在地面上，以防颗粒被吸进飞机发动机，引起飞行事故。飞行禁区不得有任何遗留物，每天清扫工作结束后，监理单位将对施工区域和运输路线进行检查，检查合格后承包人方能退场。发包人检查发现不合格的每次酌情罚款5000-20000元。

4.由于禁区施工，承包人将会在施工机械设备的选择、施工时间（必须在夜间进行施工）、施工方法等方面受到机场运行条件的限制，因此承包人必须充分考虑此方面的因素。承包人必须严格按照建设单位批准的施工方案组织施工，施工期间发包人有权对施工机械设备的使用停放、施工时间、施工方法和安全措施等方面的问题做出修改和调整，承包人必须无条件服从 的指挥与安排，且此修改与调整不作为承包人调整费用的依据。所需费用由承包人自行考虑，发包人不另行支付。

5.根据民航有关规定，飞行禁区内不得有任何高出地面的障碍物，所以施工所需的材料、模板、工具、设备和机械等必须停放在发包人指定区域内。当天施工结束后多余的材料、设备运入发包人指定区域，每天周而复始。所需费用由承包人自行考虑，发包人不另行支付。

6.本工程施工期间，根据机场航班运行调整施工时间，也有可能会碰到飞行紧急情况，此时承包人必须立即停止一切活动，听从发包人指挥。因此将给承包人造成一定的损失，各承包人必须在报价中充分考虑此类不利因素，所需费用由承包人自行考虑，发包人不另行支付。

7.在施工期间发包人会协助承包人办理各项与禁区施工有关的证件及手续，所需费用由承办人考虑，发包人不另行支付。

8.承包人应在禁区规定的施工边界上设置红白安全带以示警戒，严禁施工人员越界进入飞行禁区。

9.承包人必须明确承诺“绝对确保禁区空防安全”，并制定严格预防措施防患于未然，如果措施不力造成空防安全出了问题，则承包人必须为此承担一切责任。

10.人员要求。按施工和安全要求配备相关工作人员：项目负责人、技术负责人、质检员、施工员、安全员名单及其岗位证书（每个岗位至少配备一名人员）。

11.硅酮胶推荐品牌：白云、硅宝、科耐瑞。

12.施工区域内所有的胀缝工程量中，宽度超过25mm（含）及以上的每1m按照3m进行工程量结算；宽度未超过25mm的按实际长度进行工程量结算；另考虑360m嵌缝采用2h内快干材料。
三、商务要求

1、施工时间：合同生效之日起45个日历天，完成本项目所有服务及相关成果报告并验收合格通过。

2、施工地点：南通兴东国际机场飞行区

3、施工标准：参照《民用机场飞行区场地维护技术指南》（AC-140-CA-2010-3）、《民用机场水泥混凝土面层施工技术规范》（MH5006-2015）等相关规范要求施工。

4、质保时间：不少于24个月。

5、付款条件：施工区域内所有的胀缝工程量中，宽度超过25mm（含）及以上的每1m按照3m进行工程量结算；宽度未超过25mm的按实际长度进行工程量结算，最终按审计结果结算工程款。本工程竣工验收合格后付至合同价款的80%；自竣工验收合格之日起满一年且无任何质量问题时付至工程审计价97%；工程质量保修金为总造价（审计后）的3%，质量保修金退还日期为审计结束且工程验收合格满2年后两周内无息返还，每次支付前，承包人均应出具相应金额的增值税专用发票，审计结束付款时开具剩余全额发票。

6、履约保证金：中标人在签订后10个工作日内向招标人提供中标价10%的履约保证金进行履约担保。
第四章 招标文件格式

附件一：法定代表人身份证明书

法定代表人身份证明书

单位名称：











单位性质：











地址：










成立时间：年月日

经营期限：


姓名：XXX  身份证号：XXXXXXXXX系（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

	法定代表人身份证粘贴处
	法定代表人身份证粘贴处


                             投标人：（公章）

日期：   年    月    日

附件二：法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：本人（姓名）系（单位全称）的法定代表人，现代表本公司授权我单位（部门、职务、姓名）作为本公司的合法代理人，以（单位名称）的名义参加南通机场集团有限公司的XXXX项目投标。授权代表签署与本次招标相关的一切文件和处理与之有关的一切事务，本单位均予以承认。

受托代理人无转委托权。

本授权书于XX年XX月XX日签字或盖章后生效，特此声明。

受托代理人（签字或盖章）：

性别：      年龄：

部门：      职务：    电话：

                                  投标单位（公章）：

                            法定代表人（签字或盖章）：

日期：年  月   日

	法定代表人身份证粘贴处
	受托代理人身份证粘贴处


附件三：报价单
报价单

	序号
	项目内容
	品牌
	单位
	数量
	含税单价
	含税总价
	备注

	1
	
	
	m
	45000
	
	
	

	增值税税率：【   %】                             
	
	

	不含税合计：大写【    】
	
	

	含税合计：大写【    】
	
	


备注：以上报价包含与本项目实施有关的所有费用。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：                   

投标人名称（盖章）：                        

日期：   年   月   日
附件四：投标函

投标函

南通机场集团有限公司：

根据贵方XXXX项目采购公告（招标编号XXXX-XX-202XXXX），签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交招标文件正本一份及副本一份（包括 招标文件要求提供的全部资料）；

据此函，签字代表宣布同意如下：

1．所附投标价格表中规定的项目投标总价为（注明币种，并用文字和数字表示的投标总价）。

2．我方已详细审查全部 招标文件，包括有关澄清和补充说明（如果有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

3．本招标文件有效期为自开标日起 XX 个日历日。在这期间，本招标文件将始终对我方具有约束力，并可随时被接受。本次 招标文件和本招标文件（含承诺书）将作为买卖合同的附件。

4．如果在规定的开标时间后，我方在投标有效期内撤回投标，其投标保证金将被贵方没收。

5．我方愿意向竞谈人提供任何与本次招标相关的其他资料。

6．我方将严格履行本招标文件中的全部承诺和责任，并遵守 招标文件中对投标人的所有规定。

7．如果我方中标，将派出（姓名）作为本项目的项目负责人（或项目经理）。

8．如果我方中标，我们将在合同签订生效后按合同约定施工。并将按 招标文件的规定履行合同责任和义务。

10．如果我们中标，我们将按 招标文件的规定支付中标的有关服务费。

11.与本次投标有关的一切往来信函请寄：

地址：                       邮编：
联系人：                     电话：

法人代表或授权代表签字：
                  投标人名称：(盖章)
                               日期：  年  月  日
附件五：投标人承诺书

投标人承诺书

致： 南通机场集团有限公司
我公司自愿参加贵单位XXXX采购项目的投标，在此我公司承诺：

根据贵单位（南通机场集团有限公司）提出的资格审查合格条件标准和要求；

本公司企业财务和经营状况良好，具备履行合同能力；
近三年内无不良经营行为，未处于被责令停业，投标资格被取消或者财产被接管，冻结和破产状态；

没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大质量、安全生产事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的；
未被“信用中国”等媒体列入失信被执行人、企业经营异常名录、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单、没有因违反招投标规定被行政处罚且在公示期内；
本公司递交的招标文件中的内容没有隐瞒、虚假、伪造等弄虚作假行为。

发现我公司有以上行为，贵公司可以拒绝我公司投标，如已中标，可取消我公司中标资格，并接受行政主管部门对我公司弄虚作假、违反公平和诚实信用原则做出的任何处理。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表签字：

日期：

附件六：技术参数偏离表

技术参数偏离表

（须与 招标文件点对点应答）
 招标文件编号：标段号（如果有的话）：
	序号
	货物名称
	 招标文件条目号
	招标技术规格
	投标技术规格
	偏离情况

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


投标人（盖章）：

法定代表人或授权代表签字：
日期：

注：1、对本采购文件第三章项目需求的技术要求部分进行响应，如全部响应无偏离的，则提交加盖公章的空白表格；

2、如有偏离情况的（正、负偏离），应逐条列明偏离情况，并在偏离情况栏内填写“正偏离”或“负偏离”；
附件七：商务条款偏离表

商务条款偏离表

 招标文件编号：标段号（如果有的话）：
	序号
	 招标文件
条目号
	 招标文件的

商务条款
	招标文件的

商务条款
	偏离情况

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


投标人（盖章）：

法定代表人或授权代表签字：

日期：

注：1、对本采购文件第三章项目需求的商务要求和第四章响应文件格式 附件 采购合同等进行响应，如全部响应无偏离的，则提交加盖公章的空白表格；

2、如有偏离情况的（正、负偏离），应逐条列明偏离情况，并在偏离情况栏内填写“正偏离”或“负偏离”。

3、如响应文件不符合上述要求，响应供应商将承担其投标被拒绝的风险。

其他投标文件格式请投标人自拟

附件八：合同格式文本
发包人保留对合同文本的修改和完善的权利。
（GF—2017—0201）
建设工程施工合同
（示范文本）

住房城乡建设部
国家工商行政管理总局

第一节  合同协议书
发包人（全称）：                          
承包人（全称）：                          
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就  南通兴东国际机场嵌缝料维修工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
 一、工程概况
1.工程名称：  南通兴东国际机场嵌缝料维修工程

2.工程地点：                                  
3.工程立项批准文号：                          
4.资金来源：                
5.工程内容：工程量清单包含的所有内容
6.工程承包范围：详见工程量清单
二、合同工期
工期总日历天数：     天。
计划开工日期：    年     月     日，计划竣工日期：   年     月    日。具体开工时间以开工报告为准，本工期要求为总承包单位完成清单及图纸所示范围内的全部工作内容。
   三、质量标准
工程质量符合 国家规定的合格  标准 。  
   四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：
人民币（大写）                (¥            元)；
其中：
（1）安全文明施工费：
人民币（大写）            (¥           元)；
（2）材料和工程设备暂估价金额：
人民币（大写）            (¥           元)；
（3）专业工程暂估价金额：
人民币（大写）            (¥           元)；
（4）暂列金额：
人民币（大写             ） (¥          元)。
2.合同价格形式：  固定单价合同  。
    五、项目经理
承包人项目经理：                。
    六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1）中标通知书（如果有）；
（2）招标文件及修改、补充文件；
（3）投标函及其附录（如果有）； 
（4）专用合同条款及其附件；
（5）通用合同条款；
（6）技术标准和要求；
（7）图纸；
（8）已标价工程量清单或预算书；
（9）其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
    七、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
    八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
    九、签订时间
本合同于         年     月     日签订。
    十、签订地点
本合同在                          签订。
    十一、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
    十二、合同生效
本合同自 双方签字盖章后，且承包人提交符合要求的履约担保后 生效。
    十三、合同份数
本合同一式  捌 份，均具有同等法律效力，发包人执 叁 份，承包人执 叁 份。
发包人：  (公章)                          承包人：  (公章）                     
法定代表人或其委托代理人（签字）：        法定代表人或其委托代理人（签字）：
组织机构代码：                            组织机构代码：                
地  址：                                  地  址：                      
邮政编码：                                邮政编码：                      
合同签订日期：      年       月      日
第二部分  通用合同条款
详见《建设工程施工合同》文本（GF-2017-0201）
第三部分 专用合同条款
1. 一般约定
1.1 词语定义
1.1.1合同
1.1.1.10其他合同文件包括：（1）发包人与承包人协商备忘、合同补充文件；（2）招标文件及其附件（含答疑）；（3）发包人认可的设计变更；（4）经发包人确认有效的工程签证单（发包人签字盖章后方可生效）；（5）承诺书（如有）。
1.1.2 合同当事人及其他相关方
1.1.2.4监理人：
名    称：                          ；
联系电话：                          ；
1.1.2.5 设计人：
名    称：                          ；
联系电话：                          ；
1.1.3 工程和设备
1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：   /   。
1.1.3.9 永久占地包括：  /   。
1.1.3.10 临时占地包括：  /   。
1.3法律 
适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国招标投标法》、七部委第12号令《评标委员会和评标方法暂行规定》、建设部第89号令《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》、七部委第30号令、《建设工程质量管理条例》（国务院第279号令）、《江苏省工程建设管理条例》、《江苏省建筑市场管理条例》、《建筑工程安全生产管理条例》、《MH 5001-2021 民用机场飞行区技术标准》、民航总局令第191号《运输机场运行安全管理规定》、《CCAR-140-R2 运输机场运行安全管理规定》等。
1.4 标准和规范
1.4.1适用于工程的标准规范包括：中华人民共和国建设部颁发的有关标准、规范、强制性条款及省、市有关规定；建筑安装工程施工质量验收规范以及相关各专业施工质量验收规范。当标准互相矛盾时，以最新的为准。
1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：  无  ；
发包人提供国外标准、规范的份数：  无  ；
发包人提供国外标准、规范的名称：  无  。
1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：按设计要求执行。
1.5 合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：（1）合同协议书；（2）中标通知书；（3）招标文件及修改、补充文件；（4）本合同专用条款及其附件；（5）本合同通用条款；（6）投标书及其附件；（7）技术、规范及有关技术资料；（8）图纸；（9）已标价工程量清单或预算书；（10）发包人与监理人签订的本工程《委托监理合同》；（11）其他合同文件。
1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供
发包人向承包人提供图纸的期限：开工前十天内提供；
发包人向承包人提供图纸的数量：  4套 ；
发包人向承包人提供图纸的内容：  本合同发包内容中的全部图纸 。
1.6.4 承包人文件
需要由承包人提供的文件：施工组织设计、工程总进度计划及人员、机械、材料安排计划、 施工进度报表；
承包人提供的文件的期限为：  承包人在开工前必须提交详细的施工组织设计，报发包人及总监理工程师审批，施工组织设计经发包人及总监理工程师认可后方开工。施工组织设计将作为工程款支付的参考依据之一。每周四向总监理工程师和发包人提供下一周详细的施工进度计划及本周施工进度报表；总进度计划在开工后 3天提供。 具体计划及时间要求根据工程需要补充明确。
承包人提供的文件的数量为：  4套 ；
承包人提供的文件的形式为：  书面形式 ；
发包人审批承包人文件的期限：  收到文件后7天内  。
1.6.5 现场图纸准备
关于现场图纸准备的约定： 施工现场保留一套完整图纸供发包人、监理人及有关人员使用  。
1.7 联络
1.7.1发包人和承包人应当在 3  天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.7.2 发包人接收文件的地点：；
发包人指定的接收人为：                       。
承包人接收文件的地点：                       ；
承包人指定的接收人为：                       。
监理人接收文件的地点：                       ；
监理人指定的接收人为：                       。
1.10 交通运输
1.10.1 出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定： 按本合同通用条款执行  。
1.10.3 场内交通
关于场外交通和场内交通的边界的约定： 以发包人指定界限为准  。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定： 现状，未具备部分由承包人自行负责，费用已包含在合同价款内 。  
1.10.4超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 承包人 承担。
1.11 知识产权
1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属： 著作权属发包人。承包人未经发包人同意不得将本工程图纸转给第三人，不得进行复制，不得向承包人以外的人泄露有关图纸内容 。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：  按通用条款执行  。
1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：  按通用条款执行  。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：  按通用条款执行  。
1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：  按通用条款执行  。
1.13工程量清单错误的修正
出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：按本合同专用条款中第12.1相应条款执行 。 
允许调整合同价格的工程量偏差范围：按本合同专用条款中第12.1相应条款执行 。
2. 发包人
2.2 发包人代表
发包人代表：
姓    名：                    ；
联系电话：                    ；
发包人对发包人代表的授权范围如下：代表发包方行使本合同约定的发包方的权力和监理人需要取得发包人批准的权力。处理与协调工程施工中的重大问题及外部工作联系等事宜。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供
2.4.1 提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求：开工前十天。
2.4.2 提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：发包人于开工前办理好施工所需证件、批件（承包人自身资质证件除外）。施工过程中承包人不得因发包人前期手续而出现不进行施工准备、索赔、消极施工等情形，应积极配合，保证工程按计划进行，否则按违约处理。
本工程施工所需的水、电、电讯线路由承包人自行解决，并承担相应费用。
施工临时道路、便道由承包人负责，其费用已列入本合同价中。
施工图会审前提供工程地质和地下管线资料。
开工前提供水准点和坐标控制点，按施工图由发包人、承包人、监理人现场交验。
图纸会审和设计交底在开工前完成。
现场或有关资料上已明确的地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木由承包人负责保护。暂不明确的地下管线如需保护，承包人应提出具体保护措施方案，由发包人征得有关管理部门同意后，由承包人组织实施；所需费用由承包人负责。
2.5 资金来源证明及支付担保
发包人提供资金来源证明的期限要求： 无  。
发包人是否提供支付担保： 无 。
发包人提供支付担保的形式：  无  。
3.承包人
3.1 承包人的一般义务
（5）承包人提交的竣工资料的内容：： 承包人向发包人提供的竣工图和资料，必须按照档案部门的要求进行编制。如承包人提供的竣工资料或竣工图不合格，在规定时间内整改后仍不符合有关规定要求的，发包人可扣除履约保证金金额。
承包人需要提交的竣工资料套数： 4套 。
承包人提交的竣工资料的费用承担： 由承包人承担  。
承包人提交的竣工资料移交时间： 工程竣工验收合格之日算起28天内 。
承包人提交的竣工资料形式要求：书面及电子文件形式，承包人提供的竣工图必须与实际相符合，否则由此对发包人所造成的所有损失由承包人承担。 竣工时，承包人根据发包人的要求在竣工图标出各类管线的实际走向和定位。竣工资料必须满足工程备案要求，送档案馆存档。
（6）承包人应履行的其他义务：
①需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：无。
②应提供计划、报表的名称及完成时间：根据现场工程师的要求提供。
③承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施、安全防护等，并负责安全保卫，所需费用均包含在合同价中。
④向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：根据发包人要求免费提供。
⑤需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音、环境保护和安全生产等的管理规定，按规定办理有关手续，并以书面形式通知发包人，所需费用均包含在合同价中。
⑥已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：已完工程未交付给发包人之前，承包人负责已完成工程的保护工作，所需费用包含在合同价内。
⑦施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：保护措施由承包人根据实际情况制定，报发包人和现场监理审核批准后执行，所需费用包含在合同价内。
⑧施工场地清洁卫生的要求：按市级文明工地要求，做好场地清理及相关工作，承包人须在施工现场设置洗车台。施工现场的材料堆放要整齐，机械停放有序，做到工完料清；遵守环境卫生管理的有关规定，符合清洁卫生要求；定期地将所有建筑垃圾从施工场地清除，并运出场外；交工前，将所有剩余的建筑材料运走或运至指定地点堆放，将所有施工机械和设备从施工场地运走。上述费用包含在合同价中。未能达到上述要求发包人有权扣除承包人安全文明施工履约保证金的50%，若承包人现场施工作业面、办公区、生活区内清洁卫生满足不了文明施工要求，发包人有权安排其它单位或个人打扫，具体发生的费用从工程款中扣除。
⑨承包人在竣工验收合格后七天内拆除现场所有临时设施，包括所有的机械设备、材料、建筑垃圾全部清运出现场，清理标准应征得发包人认可，否则发包人有权安排其它单位进行清理，并按具体发生的费用2倍及以上从工程款中扣除，并且承包人按 1000元/天向发包人支付违约金。
⑩双方约定承包人应做的其他工作：
A.现场施工条件和情况由承包人自行勘察，机械设备布置和防护由承包人自行负责并承担费用,特别要求注重临近道路、车辆、人员、跑道、飞行器，由此而造成的安全事故的法律与经济责任，FOD风险责任均由承包人承担。承包人在投标时已认真踏勘施工现场，充分考虑了各种困难因素，并据此制定符合相关部门要求的安全防护措施、文明施工措施，承包人为实施上述措施所发生的费用已包含在合同价内，不得向发包人提出增加费用的要求；
B.在施工过程中不得破坏施工场地周围的自然景观和环境；
C.如果在现场施工过程中，发现电线、水管管道，或者其他公共设施，承包人应立即停止工作，并及时报告发包人或专门机构。承包人根据有关指示，负责修理那些已被破坏的公共设施，并恢复原状，费用由责任方承担；
D.临时停水、停电、二次搬运、成品保护、不停航施工等所需措施费用和工期承包人在投标报价中已充分考虑，并已考虑了各种可能因素影响施工所增加的费用，因此，发生上述情况，发包人不另行增加费用；
E.在满足相关技术标准和设计规范要求前提下，按照《南通市建筑垃圾再生产品种类及应用工程部位》（见通政发〔2019〕18号 ）要求，指定工程部位选择的再生产品替代使用比例不低于8%，再生产品价格不高于市场指导价。
承包人分包单位雇佣农民工时，将要求分包单位与农民工签订，并负责督促其按照合同规定及时结付农民工工资。如因承包单位未按合同约定与分包单位结清工程款，致使后者拖欠农民工工资的，将由承包单位先行垫付欠款。承包单位对分包单位清偿欠农民工工资负总责。
如果发生违反规定拖欠或克扣农民工工资行为，造成农民工上访，承包单位愿意接受业主依照有关规定作出的处理决定。
F.有关投标报价的说明：详见招标文件投标人须知前附表中关于投标报价的说明。
3.2 项目经理
3.2.1 项目经理：
姓    名：                          ；
身份证号：                          ；
建造师执业资格等级：                ；
建造师注册证书号：                  ；
建造师执业印章号：        /         ；
安全生产考核合格证书号：            ；
联系电话：                          ；
承包人对项目经理的授权范围如下：全权代表承包人对本工程施工和质量保修阶段的质量、安全、进度、造价，以及合同管理、信息管理、付款签证及工程签证、变更的认证及增加的工程量认证和施工现场的组织和实施、听从发包人和监理人的指挥，满足合同和招标文件要求 。
关于项目经理每月在施工现场的时间要求：工程开工（以开工令为准）起，项目负责人月出勤率必须不少于25天，每天在施工现场工作不少于8小时。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任： 在未递交前视同为项目经理缺勤，按项目经理缺勤处理办法执行  。
项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：项目经理必须常驻施工现场且必须接受发包人或监理人考勤管理。每月驻现场天数不少于当月天数的 80%，每天工作不少于8 小时，且需满足施工现场管理要求。不按时签到视为缺勤，经发包人批准的除外。项目经理因个人事由请假须征得发包人书面同意，未予请假或请假未予同意的，在场时间少于3小时的，按缺勤处理，每缺勤一天扣减违约金500元；迟到或早退3次视为缺勤一天。项目经理在施工期间累计缺勤30天或连续5天不在岗，视为项目经理不到位，承包人需向发包人支付0.5万元违约金，违约金从承包人的工程款中直接扣除，同时发包人保留解除合同的权利，已完工程量不予结算，因此而产生的一切损失由承包人承担。项目经理必须按时参加工程例会或临时确定的有关会议，不得无故缺席,若缺席1次发包人将扣减违约金500元。若累计缺席达5次，视为承包人项目经理不称职，并承担相应违约责任。
3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：承包人常驻项目经理必须与承包人投标时所承诺的一致，并须在通用合同条款第1.1.4.1项确定的开工日期前到任。在监理人向承包人颁发(出具)工程接收证书前，项目经理不得兼任其他任何项目的项目经理。如出现特殊情况确需更换项目经理的，必须经发包人书面同意，更换人员不得低于原资格（如职称、工作经验、业绩、管理能力）要求。承包人擅自更换项目经理，或者项目经理不到位或常态化缺位的，则承包人需向发包人支付10万元违约金，违约金从承包人的工程款中直接扣除，同时发包人保留解除合同的权利，已完工程量不予结算，因此而产生的一切损失由承包人承担。
    3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：承包人常驻项目经理经发包人和监理方考核不合格或不称职者，发包人有权要求承包方一周内无条件更换不低于原资格（如职称、工作经验、业绩、管理能力）的项目经理，同时承包人需向发包人支付10万元违约金，违约金从承包人的工程款中直接扣除。如承包人不能及时更换，发包人有权将相关情况反映到上级主管部门，并保留解除合同的权利，因此而产生的一切损失由承包人承担。
3.3 承包人人员
3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：开工前3天。
3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：承包人常驻项目部组成人员经发包人和监理方考核不合格或不称职者，发包人有权要求承包方一周内必须无条件更换相同资格的人员，同时须支付相应金额的违约金0.5万元/ 次·人，违约金从承包人的工程款中直接扣除。
3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：由总监理工程师或发包人批准，经发包人认可后方可离开。
3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：如承包人要求更换其他管理人员，更换人员不得低于原人员资格（如职称、工作经验、业绩），且须向发包人书面申请，经监理单位和发包人书面同意。承包人未经发包人书面同意，擅自更换的，每更换一人，承包人需向发包人支付0.5万元违约金。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：施工项目部管理人员（技术负责人、施工员、安全员、质量员、资料员）须接受发包人或监理人考勤管理，不按时签到视为缺勤，经发包人批准的除外。因个人事由请假须征得发包人或监理人同意（一天向监理人请假，二天及以上向发包人请假）。未予请假或请假未予同意的，在场时间少于3小时的按缺勤处理，每缺勤一天扣除100元/人，迟到或早退3次视为缺勤一天。在施工期间累计缺勤30天或连续5天不在岗，承包人需向发包人支付每人0.5万元违约金，违约金从承包人的工程款中直接扣除。
3.5 分包
3.5.1 分包的一般约定
禁止分包的工程包括：在履行合同过程中，承包人不得转包和分包，一经发现，发包人可以解除本合同，不予退还全额履约保证金，并且已完成的工程量不予结算，所造成的责任与损失均由承包人承担。
主体结构、关键性工作的范围： 按通用条款执行  。
3.5.2分包的确定
允许分包的专业工程包括：  /  。
其他关于分包的约定：  / 。
3.5.4 分包合同价款
关于分包合同价款支付的约定：  / 。
3.6 工程照管与成品、半成品保护
承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间： 设备、人员进场至验收交付使用前由承包人负责保修，费用由承包人承担。
3.7 履约担保
承包人是否提供履约担保： 提供 。
承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：履约保证金在工程竣工验收合格后30日内退还（扣除相应违约金后）。退还履约保证金时，必须同时提供：①工程项目履约保证金退还确认单（须建设单位盖公章，分管负责人签字）。②项目竣工验收报告（如提供复印件须加盖中标单位公章）。③授权委托书及经办人身份证复印件。
4. 监理人
4.1监理人的一般规定
关于监理人的监理内容： 见《建设工程委托监理合同》   。
关于监理人的监理权限： 见《建设工程委托监理合同》   。 
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：见《建设工程委托监理合同》。
4.2 监理人员
总监理工程师：
姓    名：                         ；
职    务：                         ；
监理工程师执业资格证书号：         ；
联系电话：                         ；
关于监理人的其他约定：  无 。
4.4 商定或确定
在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：
（1）                  /                 ；
（2）                  /                 ；
（3）                  /                 。
5. 工程质量
5.1 质量要求
施工单位必须按照工程设计图纸和施工技术标准施工，不得擅自修改工程设计，不得偷工减料，若施工单位违反上述基本要求，一经发现，发包人有权要求承包人必须于合理期限内整改完毕，承包人须向发包人支付违约金，根据情形处以10万元违约扣除；若工程质量存在严重隐患，或偷工减料、以次充好情节严重的，或经发包人提出而拒不整改或态度极其恶劣、阳奉阴违的，发包人有权处以10万元违约金，并扣减全部履约保证金，同时发包人有权单方解除合同，已完工程量不予结算，因此而产生的一切损失全部由承包人承担。
5.3 隐蔽工程检查
5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：隐蔽工程检查前48小时书面通知监理人 。
监理人不能按时进行检查时，应提前 24 小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过： 48 小时。
6. 安全文明施工与环境保护
6.1安全文明施工
6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：满足江苏省、南通市等安监部门安全文明生产的要求，做好安全技术教育及交底，落实所有安全技术措施和人身防护用品。
建立安全制度、安全检查制度、安全教育制度、工地班前活动制度、文明施工检查制度。
承包人应严格按《建设工程安全生产管理条例》、《运输机场不停航施工管理办法（AP-140-CA-2023-03）》、《运输机场运行安全管理规定》等法律、法规采取安全措施、组织施工，如发生事故，责任概由承包人承担。但对由于发包人分包单位的责任造成的安全事故，总包单位负连带责任。
施工前，承包人配合采购人完成不停航施工方案，报局方同意后方可施工。承包人需设专人防范FOD。
承包人对施工现场的安全生产负总责。承包人在工地现场必须配备专职安全员；安全员及特种作业人员必须持证上岗，如发包人检查到承包人人员不到位的，则发包人有权收取违约金。
工程施工前和施工中，承包人项目经理或技术负责人应当对有关安全施工技术进行交底；承包人必须编制安全施工措施和施工现场临时用电、施工现场周边及主要通道的安全防护措施及其它有关法规要求的专项施工方案，专项施工方案必须经本单位技术负责人批准后，报发包人代表和现场监理批准后实施。
工程施工前，承包人应根据法律、法规、规范、标准等要求，制定安全施工标准及要求，负责向施工作业班组、作业人员作出详细的说明，并由双方签字确认。
工程施工前，承包人使用的安全防护用具、机械设备（特别是垂直运输机械）、施工机具及配件，应当具有生 产（制造）许可证、产品合格证，并在进入施工现场前进行查验，进场安装经有权部门检测合格报监理工程师签字确认后方可使用。
特种作业人员，必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业。
承包人对因工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等，应当采取专项防护措施。承包人应当遵守有关环境保护法律、法规的规定，在施工现场采取措施，防止或减少粉尘、废气、废水、固体废物、噪声、振动和施工照明对人和环境的危害和污染。
承包人应当在施工现场建立消防安全责任制，确定消防安全责任人，制定用火、用电，使用易燃易爆材料等各项消防安全管理制度和操作规程，设置消防通道、消防水源，配备消防设施和灭火器材，并在施工现场设置明显标志。
承包人负责施工期间施工区域内的安全保卫工作，包括在施工区域内提供和维护有利于工程和公众安全和方便的灯光、护板、格栅等警告警示信号和警卫。
承包人应对现场作业、施工方法及所施工工程的完备性、稳定性和安全性承担全部责任，并负责承担对工程的稳定、完整、安全、可靠及有效运行所必需的全部工作及相关费用。
在施工期间，由于非发包人原因造成的事故，承包人需承担全部责任及由此引起的一切费用，发包人不承担任何责任，造成事故严重或多次造成事故的，发包人有权单方解除合同并拒付工程款。
施工时，承包人应采取措施，减轻、消除对周围住户、农户的影响，遇到矛盾应主动协调，并向业主及监理汇报，不得以此为由，擅自停工。
施工过程中承包人擅自损坏绿化或其他公用设施的须无条件照价赔偿，并按有关处理。
承包人在施工过程中，存在违反安全管理规定的违约行为的，发包人有权根据违约情形程度扣减1000-5000元违约金。若承包人在接到安全整改通知后3日内拒绝整改或整改不到位的，发包人有权根据违约情形程度扣减1000-10000元违约金，直至解除合同。若发生重伤以上或其他影响恶劣情形安全事故的，发包人将向政府行政主管部门通报，由相关部门处理。同时，发包人还有权将承包人的违约情形向行政主管部门通报，建议拒绝其参加其他政府投资工程的投标。
6.1.4 关于治安保卫的特别约定：承包人应落实安全保卫措施，对进场设备材料，已完成工作量进行实时治安保卫，因治安保卫措施不力导致承包人损失的，由承包人自行承担。
关于编制施工场地治安管理计划的约定：  接到开工报告的7天内提供施工场地治安管理计划 。
6.1.5 文明施工
合同当事人对文明施工的要求：承包人必须按安全文明施工的要求做好场地清理及相关工作。施工现场的材料堆放要整齐，机械停放有序，做到工完料清；遵守环境卫生管理的有关规定，符合清洁卫生要求；承包人在飞行区施工应严格遵守《机场外来物管理规定》、《飞行区运行安全管理规定》，做好防范措施，不得产生FOD（外来物）。定期地将所有建筑垃圾从施工场地清除，建筑垃圾就地资源化利用或运至建筑垃圾具备资质的处置企业处置，运距自行考虑；，交工前，将所有剩余的建筑材料运出，将所有施工机械和设备从施工场地运走。上述费用包含在合同价中。
6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定： 执行相关规定  。
7. 工期和进度
7.1 施工组织设计
7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容： / 。
7.1.2 施工组织设计的提交和修改
承包人提交详细施工组织设计的期限的约定： 承包人在开工前 7天内必须提交详细的施工组织设计，报发包人及总监理工程师审批，施工组织设计经发包人及监理认可后方可开工  。
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到上述完整的、符合要求的文件后3个工作日内予以确认或提出修改意见，逾期视为已确认。
7.2 施工进度计划
7.2.2 施工进度计划的修订
发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限： 收到施工组织设计（施工方案）和进度计划后3日内予以确认或提出修改意见，逾期视为已确认。
7.3 开工
7.3.1 开工准备
关于承包人提交工程开工报审表的期限： 合同签订并生效后七日内  。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限： 开工前发包人提供施工用水源及电源，水、电费用由承包人承担  。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音、环境保护和安全生产等的管理规定，按规定办理有关手续，并以书面形式通知发包人 。
7.3.2开工通知
因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 90 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。
7.4 测量放线
7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：以书面形式交给承包人，并于开工前进行现场交验 。
7.5 工期延误
7.5.1 因发包人原因导致工期延误
（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：1、发包人未按合同规定支付工程款并确实影响施工进度；2 重大设计变更而影响施工进度；3、政策处理问题影响施工进度；4、不可抗力，此延误工期须在发现后七天内办理签证，逾期不予认可。
7.5.2 因承包人原因导致工期延误
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：
（1）因承包人原因不能按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期内通过竣工验收的，承包人每延期一天按合同价的万分之五计算违约金并在当期工程款支付中扣除，并赔偿给发包人造成的损失，同时因工期延误导致其他专业项目承包人工程损失的，其责任也全部由承包人承担；结算时若有人工调整的，延误期人工不予调整；（2）对发包人的分期进度计划如承包人不能按期完成将给予进度履约保证金进行赔偿。（3）承包人完工后28天内必须提交竣工验收报告，竣工验收时承包人必须确保一次性通过竣工“验收合格”。如不能达到一次性通过竣工“验收合格”，发包人将扣除承包人合同总价1%的违约金并责令承包人返工达到合格要求, 因此而产生的一切损失由承包人承担。
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：   /   。
7.6 不利物质条件
不利物质条件的其他情形和有关约定：  双方在确定竣工日期、施工工期及各控制点工期时，已充分考虑可能出现设计变更原因、雨水季节，停水、停电、节假日、扰民和民扰、市政影响等不利因素及发包人分包工程的影响，因此施工过程中除本合同7.5.1规定的情况外，不管发生任何情况，均不顺延工期，费用均不予补偿。
7.7异常恶劣的气候条件
发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：
（1）        /           ；
（2）        /          ；
（3）        /          。
7.9 提前竣工的奖励
7.9.2提前竣工的奖励：  无   。
8. 材料与设备
8.1发包人供应材料与工程设备
承包人应编制材料供应计划。合同生效后一般材料承包人应提前15天向发包人按实提交所需材料品种、数量、型号、规格、质量等级，如有误差造成的损失由承包人承担。
发包人供应材料设备的结算方法：按结算审计的甲供材料数量（损耗率按定额损耗率计）乘以招标时规定的暂定价扣除工程款，不再计取其他费用。承包人超领部分，按发包人采购最高价结算，发包人在竣工决算时扣回；承包人领用不足部分，按发包人采购综合平均价结算，发包人在竣工决算时对承包人予以增补。
8.2承包人供应材料与工程设备
承包人自行采购的材料设备，发包人已推荐（参照）品牌、产地、质量等要求（详见清单及清单说明）的,承包人应按推荐（参照）品牌中中高档产品的要求自行采购，且必须为优等品。承包人如选用非推荐（参照）品牌的材料，或相当于招标人推荐（参照）的品牌型号，同时向发包人提出书面申请，经发包人确认后方可采购、使用。在相关材料进场时要有质保书或出厂合格证，并已进行有关必要的检验或试验，报发包人的认可，否则不得进场使用。本工程砌筑、抹灰砂浆等必须使用预拌砂浆。
承包人自行采购材料，发包人未推荐（参照）品牌的，应考虑使用国产中档以上且符合国家标准以及消防部门要求的合格产品，但采购前应将拟用品牌型号的书面材料报告及样品报送发包人；主要材料设备进场时要有质保书或出厂合格证，并已进行有关必要的检验或试验；主要材料设备进场后须通知发包人及监理工程师验收并经书面确认后方可使用。
承包人未经发包人的认可，擅自将不符合合同约定材料采购进场，承包人必须无条件立即将所购材料退场，并按发包人要求的进行整改，同时发包人要求承包人支付违约金，违约金额将根据情形轻重以及整改情况在1000—5000元之间给予确定。施工过程中发包人确认的材料品质只要不高于招标时的要求，承包人不得要求增加任何费用。若实际确需更换品牌，应征得发包人书面同意。
施工过程中，若承包人擅自将不符合合同要求的材料用于工程，则视为承包人违约，承包人应按发包人要求进行整改。同时，发包人要求承包人支付违约金，违约金额将根据情形轻重以及整改情况在1000-5000元之间给予确定。
承包人有前述违约情形，未能在发包人要求的整改期限内整改到位的，每延迟一天，按须向发包人支付违约金10000元，直至整改到位。进场材料应当进行书面申报并取得监理、发包人现场工程师、项目负责人其同签署的“材料与设备进场报审表”后方可进场，检测合格后方可使用，未进行进场申报的，除材料退场外每次处违约金10000元；应当进行检测而未检测即予以使用，或虽检测但未建立检测台帐，每次处违约金1000元。
承包人累计两次以上发生前述违约情形，违约金按双倍计算；累计三次以上发生上述违约行为或在整改期限到期之日起计算15天仍未整改到位或承包人明确表示不予整改或以实际行动表明不予整改的，发包人有权单方解除合同（解除效力自《合同解除通知书》送达承包人之时即生效），没收全部履约保证金，已完合格工程量按一半结算，所有损失概由承包人承担。
承包人在施工中偷工减料，使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备的，或者有其他不按照工程设计图纸、施工技术及相关要求施工行为的，由发包人报行政主管部门、招标监管部门备案。
本工程所用材料，均由承包人按设计文件及规范要求自行采购和保管。使用前要提供质保书或出厂合格证，并进行有关必要的检验或试验，合格后方可使用。试验室由发包人指定，检测合格检测费由发包人承担，如检测不合格则由承包人承担检测费；发包人或监理工程师要求材料进行抽样的，承包人不得拒绝，检测合格抽检费用由发包人承担，如抽检不合格，则由承包人承担检测费，并赔偿相应损失。投标人所报设备价、材料价如低于同期的省、市、县的造价信息或低于同期的市场价格信息，以及工程量清单与计价表中列明的所有需要填写的单价和合价,投标人均应填写,未填写的单价和合价,视为此项费用已包含在工程量清单的其他单价和合价中。投标人标函中所报设备、材料其规格、尺寸、等级不得低于图纸或清单的要求。中标人应根据施工图或清单确定的高标准、等级、规格组织施工。
8.4材料与工程设备的保管与使用
8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：   /   。
8.6 样品
8.6.1样品的报送与封存
    需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求： 按管理部门规定和发包人要求确定。
8.8 施工设备和临时设施
8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施
关于修建临时设施费用承担的约定： 由承包人自行考虑，费用包含在合同价款内。
施工期间安全标示牌、夜间警示灯等安全设施必须齐全，如承包人不文明施工、施工现场发生轻伤、重伤、或重大安全事故，发包人视实际情况处以安全违约扣除。如果非承包人原因造成的安全事故不予以承担。违反安全管理规定的一般行为，有一次扣人民币1000元，发生重伤以上安全事故所产生的费用发包人有权从工程款中扣除。  
9. 试验与检验
9.1试验设备与试验人员
9.1.2 试验设备
施工现场需要配置的试验场所：  按有关规定执行  。 
施工现场需要配备的试验设备：  按有关规定执行  。
施工现场需要具备的其他试验条件：  按有关规定执行  。
9.4 现场工艺试验 
现场工艺试验的有关约定：  按通用条款执行   。
10.变更
10.1变更的范围
关于变更的范围的约定： (1) 发包人提供的工程量清单中的错、漏项；(2)设计变更；(3) 具有完备手续的现场签证；(4) 其它变更:其他可能在本项目中实施的专项工程及总承包范围之外与工程紧密相关的附加工作和额外工作，并且该工作在承包人的工程资质范围内，发包人有权指令承包人去完成，承包人应予以接受并作为本工程的变更处理，费用计算按合同价款调整方法执行；承包人不得以任何理由拒绝发包人要求的变更实施，否则按违约处理。变更需要延长工期时，应按本合同专用条款相关的规定办理；若变更使合同工作量减少，发包人认为应予提前变更项目的工期时，由发包人和 承包人协商确定。
若承包人为了便于组织施工，或为了节省人工费用、材料费用、施工安全、避免干扰等原因需采取相应的技术措施而提出的局部变更设计，除应获得发包人、监理人的批准外，还须承担由此而增加的费用。
10.3变更程序
（1）设计单位在设计过程中考虑不周而提出的设计变更通知，按有关规定办理工程变更通知单；增加投资的变更，需做出说明，并进行工程变更审批。
（2）施工单位请求变更时，必须提出书面报告并附原图纸。监理工程师必须在接到报告24小时内根据报告内容进行严格审查，并提出意见报发包人现场代表，按有关规定办理工程变更单，并进行工程变更审批。
（3）工程任何形式、质量、数量和内容上的变更，必须由发包人工程师及监理工程师签发工程变更令（其内容包括：工程计量、变更图纸，发包人、承包人、监理及设计部门对变更的意见等），并由监理工程师监督承包人实施。
（4）变更现场签证由发包人现场代表、监理、承包人三方现场计量签字，报监理总监、发包人复核(逾期未确认的不作为结算依据)。
（5）所有变更单的工程量签证必须在变更通知发出后规定天数内报发包人审核。如逾期未报送，要书面说明原因否则将不予认可。
（6）所有变更工程竣工时，施工方应及时做好资料由监理确认交发包人，以便做好资料存档。
（7）工程变更是工程成本控制的重要组成部分，任何经办人均须认真负责，严格执行。凡利用变更工程玩忽职守、滥用职权徇私舞弊的，给予行政处分，构成犯罪、贪污的，追究刑事责任。
10.4 变更估价
10.4.1 变更估价原则
关于变更估价的约定: 按本合同条款中第12.1相应条款执行。
10.5承包人的合理化建议
监理人审查承包人合理化建议的期限： 7天内   。
发包人审批承包人合理化建议的期限： 7天内   。
承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：  /   。
10.7 暂估价
暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。
10.7.1 依法必须招标的暂估价项目
对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 / 种方式确定。
10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目
对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 /  种方式确定。
第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目
承包人直接实施的暂估价项目的约定：   无    。
11. 价格调整
11.1 市场价格波动引起的调整：按照本合同条款第12.1相应条款执行。
12. 合同价格、计量与支付
12.1 合同价格形式
1、单价合同。
综合单价包含的风险范围：除下述风险范围内容可调整外，其余不可调整。
（1）工程量偏差；
（2）与招标清单项目特征描述不符；
（3）工程量清单缺项；
（4）工程变更；
（5）现场签证；
（6）暂列金额（如有）及暂估价；
（7）发承包人双方约定的其他调整事项；
（8）法律法规变化。
风险费用的计算方法： 承包人在投标报价时已经充分考虑，竣工结算时不作任何调整。
风险范围以外合同价格的调整方法:
（1）本工程以投标截止日前28天为基准，其后国家的法律、法规、规章和政策发生变化影响工程造价，按照省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的规定及合同的约定调整合同价格。
（2）工程量计量时，若发现工程量清单中出现的缺项部分按实结算，竣工结算的工程量按发承包双方在合同中约定应予计量且实际完成并验收合格的工程量和项目确定，完成发包人要求的合同以外的零星工作或发生非承包人责任事件的工程量按现场签证确定。
（3）当招标工程量清单出现缺项、工程量偏差、项目特征不符及工程变更引起已标价工程量清单项目或其工程数量发生变化时，应按照下列规定调整：
①已标价工程量清单中有适用于变更工程项目的，应采用该项目的综合单价；但当工程量偏差超过15%时，其增减超过15%部分的工程量的综合单价应按照本招标文件“最高投标限价编制依据”的口径计算并进行下浮[下浮率为承包人的中标价(扣除暂列金额（如有）、暂估价和甲供材料费及不可竞争费)相对于最高投标限价(扣除暂列金额（如有）、暂估价和甲供材料费及不可竞争费)的下浮比率]，认质认价的材料价格不下浮。
②已标价工程量清单中没有适用但有类似于变更工程项目的，可在合理范围内参照类似项目的单价。
③已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，则由承包人根据变更工程资料、计量规则和本招标文件“最高投标限价编制依据”的口径计算并进行下浮[下浮率为承包人投标报价(扣除暂列金额（如有）、暂估价和甲供材料费及不可竞争费)相对于最高投标限价(扣除暂列金额（如有）、暂估价和甲供材料费及不可竞争费)的下浮比率]后结算，认质认价的材料价格不下浮。
（4）因工程变更造成施工方案变更，引起措施项目发生变化时，承包人将拟实施的方案提交发包人确认，并详细说明与原方案措施项目相比的变化情况，双方确认后按下列原则调整：①单价措施项目变更原则同分部分项工程；②总价措施项目中以费率报价的，费率不变；总价项目中以费用报价的，按投标时口径折算成费率调整；③原措施费中没有的措施项目，按照本招标文件“最高投标限价编制依据”的口径计算并进行下浮[下浮率为承包人投标报价(扣除暂列金额（如有）、暂估价和甲供材料费及不可竞争费)相对于最高投标限价(扣除暂列金额（如有）、暂估价和甲供材料费及不可竞争费)的下浮比率]后结算或由承包人提出适当的措施费变更要求，经发包人确认后调整。
（5）缺项的材料价格通过市场调查等取得有合法依据的市场价格提出变更单价，由发包人确认。
（6）暂列金额（如有）、暂定价按除税价格计入，综合单价应为含税价格，单价及总价措施项目费也应为含税价格。
（7）人工费政策性调整：按《关于发布南通市建设工程人工工资指导价动态管理实施细则的通知》【通建价[2015]10号】文执行。
（8）市场价格波动调整合同价格方法：
①按《关于建筑业实施营改增后进一步明确建设工程材料价格风险控制及价差调整计算的通知》【通建价[2016]22号】文执行，材料单价为除税价格。
②当工程施工期间非主要建筑材料价格（除税价格）上涨或下跌的，其差价均由承包人承担或收益；当工程施工期间主要建筑材料价格（除税价格）上涨或下跌幅度在5%以内（含5%）的，其差价由承包人承担或受益，超过5%的部分由发包人承担或受益。
主要建筑材料费用占单位工程费用的比值a：
a=【单位工程某类别建筑材料工程总数量（包括变更调整数量）×中标单价／单位工程结算总造价（不含人工、材料风险价差部分）】×100%。
当a值＞5%时，该建筑材料为主要建筑材料，当a值≤5%，该建筑材料为非主要建筑材料。
③主要建筑材料单价价差的取定：
以工程所在地造价管理部门发布的材料指导价格（含税价格）为基准（缺指导价的材料以双方确认的市场信息价（含税价格）为准），差价为施工期间可调价材料指导价（含税价格）的算术平均值与合同基准日（以投标截止日前28天）当月的材料指导价（含税价格）的差额。
④主要建筑材料数量的取定：
原则上调整主要建筑材料的数量为已标价工程量清单及其综合单价分析表中的含量乘以实际完成的相应工程量。
（9）市场价格波动引起的价格调整、风险范围以外引起的价格调整均以审计部门审定金额为准，在进度款支付时暂不支付。
2、总价合同。
总价包含的风险范围：    /    。
风险费用的计算方法：    /    。
风险范围以外合同价格的调整方法：   /   。
3、其他价格方式：    /    。
12.2 计量
12.2.1 计量原则
工程量计算规则执行国家标准《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500—2013)或其适用的修订版本。除合同另有约定外，承包人实际完成的工程量按约定的工程量计算规则和有合同约束力的图纸进行计量。
12.2.2 计量周期
关于计量周期的约定：  /  。
12.2.3 单价合同的计量
关于单价合同计量的约定：  / 。
12.2.4 总价合同的计量
关于总价合同计量的约定：  /  。
12.2.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：   /   。
12.2.6 其他价格形式合同的计量
其他价格形式的计量方式和程序：   /   。
12.3 工程进度款支付
12.3.1 付款周期
关于付款周期的约定：
转账付款方式。支付时间：（1）本工程竣工验收合格后付至合同价款的80%；（2）自竣工验收合格之日起满一年且无任何质量问题时付至工程审计价97%；（3）工程质量保修金为总造价（审计后）的3%，质量保修金退还日期为审计结束且工程验收合格满2年后两周内无息返还。（4）以上付款基数均为扣减发包人的暂列金、暂估价等非承包人施工的项目款及其相应的规费、税金。（5）每次支付前，承包人均应出具开具的相应金额的增值税专用发票，审计结束付款时，开具剩余金额的全额发票。
履约保证金在工程竣工验收合格后14日内无息退还。
所有合同价款项的支付均须扣除发包人供应的材料款及工程暂列金额。调整价款在进度款中暂不支付。
所有工程款的支付申请必须经发包人项目负责人或总监理工程师签字确认。
12.3.2 进度付款申请单的编制
关于进度付款申请单编制的约定：  /  。
12.3.3 进度付款申请单的提交
（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：  /  。
（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：         /        。
（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：     /    。
12.3.4 进度款审核和支付
（1）监理人审查并报送发包人的期限：  /  。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：  / 。
（2）发包人支付进度款的期限：  /  。
发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：   /   。
12.3.5 支付分解表的编制
2、总价合同支付分解表的编制与审批：   /   。
3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：   /  。
13. 验收和工程试车
13.1 分部分项工程验收
13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前  24  小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：  48  小时。
13.2 竣工验收
13.2.2竣工验收程序
关于竣工验收程序的约定：按通用条款执行。
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：   /   。
13.2.3竣工日期：  按通用条款执行  。
13.2.5移交、接收全部与部分工程
承包人向发包人移交工程的期限：  按通用条款执行  。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：   /  。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：  视同工程延期  。
13.3 工程试车
13.3.1 试车程序
工程试车内容：     /    。
（1）单机无负荷试车费用由   /   承担；
（2）无负荷联动试车费用由    /   承担。
13.3.3 投料试车
关于投料试车相关事项的约定：   /   。
13.6 竣工退场
13.6.1 竣工退场
承包人完成竣工退场的期限： 承包人须在工程竣工验收后 7 天内拆除现场所有临时设施。包括所有的建筑垃圾及剩余材料全部清运出现场的费用。清理标准应得到发包人认可，否则，如发生相关费用则由发包人按实际发生费用的2倍及以上在工程结算价款中扣除。环卫等部门预收保证金由承包人负责清退。
工程竣工验收后（发包人批准的除外），承包人的管理、施工人员，材料、设备必须在十天内全部退出现场；建筑、生活垃圾应随时清理出现场，确保场地清洁。人员全部撤离现场后仍然有配合监理和审计工作的义务，并能及时处理现场事务。
14. 竣工结算
14.1 竣工结算申请
承包人提交竣工结算申请单的期限： 见通用条款。
竣工结算申请单应包括的内容： 依据通用条款。
14.2 竣工结算审核
（1）发包人和发包人委托的审计单位在收到承包人提交的工程结算资料齐全后12个月内完成全部工程结算的初审工作。如承包人结算资料不完整，从发包人要求承包人进行提交补充资料之日起七个工作日内，承包人仍未能按要求提交完整资料的，则审计时间顺延。如发现送审的结算书中有遗漏项目，承包人应通过发包人补送遗漏项目结算资料，依约审核。
（2）在审计期间，承包人应积极配合审计工作，如承包人无正当理由不积极配合，则审计机构将出具的最终审计结果送达承包人，承包人在收到最终审计结果7个工作日内未提出异议，则视为承包人确认审价结果。
乙方地址：                     ，联系人：              。
此地址为唯一地址，本工程期间无甲方书面同意不得变更，其它地址均无效。
（3）对于项目结算送审价核减率介于8%和10%之间的（即8%<核减率≤10%），按照其超出8%部分金额的5%对施工单位予以扣减，同时对监理单位扣减10%服务费，并由建设单位在应支付的相应款项中抵扣；对于项目结算送审价核减率介于10%和20%之间的（即10%<核减率≤20%），按照其超出8%部分金额的10%对施工单位予以扣减，同时对监理单位扣减20%服务费，并由建设单位在应支付的相应款项中抵扣；对于项目结算送审价核减率超出20%的，除按照其超出8%部分金额的10%对施工单位予以扣减，同时对监理单位扣减30%服务费，并由建设单位在应支付的相应款项中抵扣。市纪委监委应根据审计核减原因追究建设单位相关管理人员的责任，建设单位对施工单位、监理单位给予通报，抄送相关行政监督部门审核后列入黑名单，录入“江苏省招投标公共服务平台”等相关网站予以公示，公示期间不得在南通机场集团有限公司承揽工程业务。
14.4 最终结清
14.4.1 最终结清申请单
承包人提交最终结清申请单的份数：  3份   。
承包人提交最终结算申请单的期限： 缺陷责任期终止证书签发后且工程无质量缺陷时14天内  。 
14.4.2 最终结清证书和支付
（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限： /  。
（2）发包人完成支付的期限：   按通用条款执行    。
15. 缺陷责任期与保修
15.2缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限： 工程竣工验收合格之日起24个月。
15.3 质量保证金
关于是否扣留质量保证金的约定：  是  。
15.3.1 承包人提供质量保证金的方式
质量保证金采用以下第  （2）   种方式：
（1）质量保证金保函，保证金额为：     /    ； 
（2）  3  %的工程款；
（3）其他方式:            /             。
15.3.2 质量保证金的扣留 
质量保证金的扣留采取以下第  2   种方式：
（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；
（2）退回履约保证金后，工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；
（3）其他扣留方式:           /               。
关于质量保证金的补充约定：发包人在缺陷责任期满后如无质量问题，将剩余的质保金返还承包人。 
15.4保修
15.4.1 保修责任
工程保修期：详见工程质量保修书。
15.4.3修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，保修费用从质量质保金内扣除。
16. 违约
16.1 发包人违约
16.1.1发包人违约的情形
发包人违约的情形：  /  。
    16.1.2 发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法：
（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：  双方另行协商 。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：  双方另行协商 。
（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：  双方另行协商 。
（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：  双方另行协商 。
（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：  双方另行协商 。
（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：               双方另行协商 。
（7）其他：   /    。
16.1.3 因发包人违约解除合同
承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满   /  天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。
16.2 承包人违约
16.2.1 承包人违约的情形
承包人违约的其他情形：  1、在本工程中标后，因承包人自身的原因，未能实现合同工程质量标准，或工期进度严重脱节，或工程施工严重偷工减料并存在严重质量或安全隐患的，或发生重大社会影响的安全事故等情形时，发包人有权解除合同，并且以完成的有效工程量按50%计量结算，且由此带来的相关影响和社会法律责任概由承包人承担。
2、本工程不得转包和违法分包，否则一经发现，发包人有权解除合同，取消施工资格，已完工程量不予结算。
3、由于本工程工程量清单漏项、工程设计变更及发包人要求变动部分可作调整。承包人应按发包人要求组织施工，不得以任何借口拖延施工，否则发包人有权解除本合同，并将承包人的履约保证金作为违约金没收。
4、监理人、承包人对所有进场材料的质量共同把关，承包人必须根据有关规定要求由具备相应专业资质的试验单位对材料、设备进行必要的试验、检验，如发现质量问题时，应及时退货。如承包人不按规定送检或明知有问题而不予处理，继续施工，由此引起返工而造成的材料、人工、机械、工期损失等一切费用全部由承包人承担。监理根据需要可在事前、事中、事后进行抽 检，不论在哪个阶段查出问题，所造成的损失均由承包人负责。
16.2.2承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法：本合同中不同条款约定的不同类别违约金应分别计算，不予合并，在工程款支付时一并扣减。若因多项原由而被要求多次支付违约金的，承包人应分别予以支付。此种情形下，违约金总额不设上限。除合同中已确定违约责任条款外，承包人发生本合同其他条款未予约定但确属情节恶劣情形，需追究承包人违约责任的其他违约责任情形的，承包人须向发包人支付违约金1000--10000元，违约金在工程款支付时直接扣减，同时承包人须承担因其违约造成的一切损失。
16.2.3 因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的特别约定：  按通用条款执行  。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式： 另行协商 。
17. 不可抗力 
17.1 不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形： 由市级以上有关部门正式发布和认定的自然灾害。
17.4 因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 60 天内完成款项的支付。
18. 保险
18.1 工程保险
关于工程保险的特别约定：  /  。
18.3 其他保险
关于其他保险的约定：承包人投保内容：从事危险作业职工的意外伤害险、施工场地内自有人员的生命财产险、施工机械设备的财产险、第三方人员的生命财产险、运至施工场地内用于工程的材料和待安装设备的财产险 ，其保险费由承包人承担。
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：  是 。
18.7 通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定：  /  。
20. 争议解决
20.3 争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：   /   。  
20.3.1 争议评审小组的确定
争议评审小组成员的确定：   /   。
选定争议评审员的期限：    /   。
争议评审小组成员的报酬承担方式：    /   。
其他事项的约定：    /   。
20.3.2 争议评审小组的决定
合同当事人关于本项的约定：    /    。
20.4仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  （2）  种方式解决：
（1）向     /    仲裁委员会申请仲裁；
（2）向   工程所在地   人民法院起诉。
21.其他
21.1双方约定的承包人其他违约责任：
 1．在本工程中标后，因承包人自身的原因，未能兑现其投标时承诺条件或工程质量较差，或其工期进度严重脱节时，发包人有权解除合同，并且以完成的有效工程量只按50%计量结算。
2. 本工程不得转包和违法分包，否则一经发现，发包人有权解除合同，取消施工资格，已完工程量不予结算。
3. 本工程施工单位一经中标，不得随意更换投标时确认的项目负责人。项目负责人必须每天驻在现场，自始自终负责工程管理，不得委派他人行使项目负责人职权。项目负责人每天驻现场不少于6小时、技术负责人每天不少于8小时，每人每周不少于五天在施工现场。项目负责人、技术负责人若无正当理由且未经发包人与监理方认可而连续48小时不在工地现场，发包人有权按每天1000元人民币收取违约金，连续五天不在现场或擅自更换项目负责人，发包人有权取消其施工资格，已完工程量不予结算。发包人有权要求更换不称职的项目负责人。
21.2承包人必须根据有关规范要求由具备相应专业资质的试验单位对工程材料、设备进行必要的试验、检测、检查其是否符合设计及规范要求。如发现质量有问题时，应不予接受并及时退货。监理根据需要，可在事前、事中、事后对承包方提供的材料进行抽检，不论在哪一个阶段查出问题，所造成的损失均由承包方负责。
21.3承包人选用的检测单位必须具备相应试验资质，并能出具符合建设部有关文件规定的规范化试验资料，首次试验前，应把试验室的名称及资质证书等材料报总监理工程师备案认可，否则，所出具的资料不予承认。
21.4本工程承包人在施工现场应设专人负责试验工作（试压块的制作、取样、登记编号、送检、试验资料收集、整理等），负责试验的人员姓名及资质证书等材料也需报总监理工程师备案认可。
21.5由于承包人原因而引起的监理人所增加的额外工作报酬和附加工作报酬。由发包人从承包人应得的工程款中扣下支付给监理人。
21.6本工程场外道路已形成，承包人在施工过程中，如需穿越或损坏，须按原标准恢复，并保证道路畅通，由此发生的相关费用请列入投标报价中。
21.7承包人必须及时支付施工人员工资和材料供应商的货款。如有因拖欠施工人员工资和材料供应商的货款，而影响工程质量、工期及工地秩序的混乱等情形，发包人有权停止对承包人工程款的支付，因此而造成的一切损失由承包人承担。
21.8承包人应按合同约定的工程质量标准、工期进度、安全文明施工措施完成招标范围内的全部工程,如承包人拖延工期,那么延期内的监理费由承包人支付。
21.9承包人不得拖欠民工工资，若因此发生上访，承包人负责协调处理，并自愿支付违约金每次人民币伍万元整。
21.10承包人应在竣工验收合格后一个月内向发包人提交完整的竣工资料和竣工图。
附件一： 
工程质量保修书
发包人(全称)：                           
承包人(全称)：                            
为保证                 在合理使用期限内正常使用，发包人承包人协商一致签订工程质量保修书。承包人在缺陷责任期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。
一、工程质量保修范围和内容：施工合同约定的全部内容。 
二、缺陷责任期：缺陷责任期从工程竣工验收合格之日算起，保修期限 2年。承包人必须按照《建设工程质量管理条例》规定对质量保修范围的工程内容实行保修。
三、质量保修责任
1、属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到修理通知之日后7天内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理，发包人可委托其他人员修理，保修费用从质量质保金内扣除。
2、发生须紧急抢修事故，承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。
3、在国家规定的工程合理使用期限内，承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。
4、承包人对质量保修范围的项目内容应当履行保修义务，并支付质保金。
5、本工程约定的质保金比例为 竣工审核结算价款的3%。
6发包人在缺陷责任期满经复验合格后14天内，将剩余质保金返还承包人。
本工程质量保修书作为施工合同附件，由施工合同发包人承包双方共同签署。
发 包 人(公章)：                  承 包 人(公章)：
法定代表人(签字或盖章)：            法定代表人(签字或盖章)：
年  月  日                   年  月  日
附件二： 
建设工程廉政责任书
发包人：                              
承包人：                              
为加强建设工程廉政建设，规范建设工程各项活动中发包人承包人双方的行为，防止谋取不正当利益的违法违纪现象的发生，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设的有关规定，订立本廉政责任书。
一、双方的责任
1.1应严格遵守国家关于建设工程的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。
1.2严格执行建设工程合同文件，自觉按合同办事。
1.3各项活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则(除法律法规另有规定者外)，不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反建设工程管理的规章制度。
1.4发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。
二、发包人责任
发包人的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：
2.1不得向承包人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。
2.2不得在承包人和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。
2.3不得要求、暗示或接受承包人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。
2.4不得参加有可能影响公正执行公务的承包人和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。
2.5不得向承包人和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人工程建设管理合同有关的业务活动；不得以任何理由要求承包人和相关单位使用某种产品、材料和设备。
三、承包人责任
应与发包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，执行工程建设强制性标准，并遵守以下规定：
3.1不得以任何理由向发包人及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。
3.2不得以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。
3.3不得接受或暗示为发包人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。
3.4不得以任何理由为发包人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。
四、违约责任
4.1发包人工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，依据有关法律、法规给予处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。
4.2承包人工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，依据有关法律法规处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。
4.3本责任书作为建设工程合同的组成部分，与建设工程合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。
五、责任书有效期
本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。
六、责任书份数
本责任书一式二份，发包人承包人各执一份，具有同等效力。
发包人(盖单位章)：                        承包人(盖单位章)：
法定代表人或其                            法定代表人或其
委托代理人(签字)：                        委托代理人(签字)：
附件三：
农民工工资支付承诺书
为保护农民工的合法权益，不拖欠农民工工资，本人    (法定代表人姓名)以       (投标人全称)法定代表人的资格，郑重承诺：本企业如果中标         该项目 ，需要使用农民工时，将保证做到以下：
1.按照《劳动法》和《保障农民工工资支付条例》的相关规定，雇佣和使用农民工时，工资将直接发放给农民工本人。
2.我公司分包单位雇佣农民工的，将要求分包单位与农民工签订，并负责督促其按照合同规定及时结付农民工工资。如因我公司未按合同约定与分包单位结清工程款，致使后者拖欠农民工工资的，将由我公司先行垫付欠款。本公司对分包单位清偿欠农民工工资负总责。
3、如果发生违反规定拖欠或克扣农民工工资行为，造成农民工上访，本公司愿意接受业主依照有关规定作出的处理决定。
承诺单位：    (盖章)
法定代表人或其授权代理人：(签名)
年   月   日
附件四：安全承诺书
施工单位安全承诺书
              ： 
为了更好地贯彻执行《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》，落实安全生产责任制和责任追究制，确保安全生产管理体系健康有序地运行，有效遏制各类重特大事故的发生，切实做好                     建设过程中的安全管理，我公司特向贵单位做出郑重承诺：
工伤事故；
工伤死亡人数为“零”；
重伤事故为“零”；
轻伤事故频率控制在1．5‰以内；
群伤3人及3人以上的事故为“零”；
5000元以上的设备事故为“零”；
500元以上的火灾事故为“零”；
同等责任以上的交通事故为“零”或群伤10人（含10人）以上的事故为“零”；
安全合格工地达100％；
安全标准化工地达80％以上。
二、安全生产责任 
积极建立我司项目部安全生产责任体系，健全安全生产责任制度和各项规章制度、操作规程，并严格执行；按规章建立安全生产管理组织，配备安全管理人员：
确保安全资金投入，满足安全生产条件。为从业人员提供符合国家标准或行业标准的劳动防护用品，并监督其按规定佩戴、使用；全员依法参加工伤保险，为从业人员交纳保险费；
按资质承接相应的工程项目，按要求办理安全报监手续，服从建设单位和监理单位安全管理，切实做好安全管理工作；认真清理整顿，排查事故隐患，努力巩固安全生产成果和提高安全生产条件；
坚决做到建立以法定代表人为第一责任人的安全生产管理组织，层层落实安全生产责任制，与班组、工人、各分包单位、各材料运输单位层层签订安全协议；加强工人安全生产“三级教育”工作，坚持持证上岗制度，杜绝“三违”现象；
严格执行国家、省、市、县的有关法律、法规、规定、规范、制度、文件，自觉服从职能部门、监督机构的管理和检查，对存在的安全隐患及时认真的进行整改，坚持每道工序施工进行三级安全交底，坚持每月安全检查制度，并形成书面记录，存档备查；
对建筑材料、构件、料具、易燃易爆物品，坚持分类存放；堆放整齐有序；施工作业区、办公区、生活区严格实行分区管理，做到文明施工；
积极做好符合基础设施工程建设特点要求的安全防护防范工作；施工现场使用的防护用品保证具有“三证”；施工现场安全警示牌张挂及时、规范，符合国家相关规定；
坚决执行起重挖掘机械等大型设备进场登记备案制度和强制淘汰制度，严格按操作规程操作，对有故障和性能不稳定的机械设备，坚决不予投运；人机交叉作业必须加强施工现场指挥监管，杜绝机械伤人，着力加强施工运输安全管理，保证人员道路、场地运输安全； 
脚手架搭设严格按照规范要求搭设，市政工程基槽开挖施工要按规范放坡、支撑，防止塌方伤人；切实做好各类杆线、地下管线保护工作；
确保施工用电安全，做到“一机一闸一保护”；加强综合治理，确保用电、饮食、交通运输安全；
根据《江苏省安全生产条例》和县政府2017年安全生产工作意见以有关文件规定，足额缴纳安全生产风险抵押金；
坚持事故申报制度，单位发生安全生产事故，按规定程序及时向相关主管部门报告，立即组织相关人员进行抢救及事故处理工作，坚持“四不放过”原则，对重大事故责任者将按照有关法律、法规，追究有关人员的行政责任、经济责任和刑事责任。
以上承诺将成为约束本单位施工行为的重要合同条件，本单位将切实履行，如有违反，愿负全部责任，并无条件接受相应处置。
 承诺单位： 
法定代表人或其授权代理人：                                承诺时间：    
制定
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